
تعالیسمهاب

3977923ش: ش

 ریا॥ت ट॒ࢭوری ଓฬୀ و রودই ଥ࡭ورسازمان 
 رییس سازمان

پیمانکارانو هاي اجرایی، مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه
758078 شماره:
27/12/1398 تاریخ:

1399ل سا سدسازي بهاي واحد پایه رشتهابلاغ فهرست  موضوع :

، مادهون احکام دائمی برنامه هاي توسعه) قان34به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده (
اي عمرانی، به پیوستهنامه استانداردهاي اجرایی طرح) قانون برنامه و بودجه و آیین23(
ه مبانی آنالاجرا) کاز نوع گروه اول (لازم» 1399سال  سدسازي بهاي واحد پایه رشتهفهرست«

شود؛ تا براي برآورد هزینه کارهایی که بعد ازبه تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابلاغ می
شوند، مورد استفاده قرار گیرد.ابلاغ این بخشنامه تهیه می

محمد باقر نوبخت
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 درکارب ملدستورالع

 
 
 

  مقدمه،  کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می  نامیده  سد  اختصار فهرست بهاي  به سد سازي که  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح  بها، به  فهرست  ها و پیوستهاي  واحد ردیف  و بهاي  فصلها، شرح

 کار.  پاي  مصالح )1  پیوست

 .  شرح اقلام بالاسري) 2  پیوست

 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل )3  پیوست

 کارهاي جدید. )4  پیوست
هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میخش خصوصی گذاري مشارکتی آنان با ب  سرمایه هاي پروژه
 بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
هاي  هاي جانبی شامل سیستم جراي انواع سدهاي بتنی، خاکی و سازها  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي  ردیف  شرح. 1ـ2

  پوشش تحترا  ها و آبیاري  هاي دسترسی و انتقال آب براي نیروگاه انواع گالریها، تونلهاي تخلیه کننده، انواع سرریزها،  انحراف آب، سیستم
و همچنین استفاده از این فهرست بها در طرحهاي  تاس هدنشی ینب شیپ سده ایروگن ارهاي ساختمانی (ابنیه)که، وعجمم ینا رددهد.  میقرار 
  هاي  ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقلام  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  در موارديبخشی سدها الزامی نیست.  علاج

  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقلام  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این
دار در دفترچه  لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با علامت  ردیف

هاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي  واحد ردیف  بهاي مشخصات فنی خصوصی درج شود.
و   تهیه  لازم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي  ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  ر درجمورد نظ  و در برابر ردیف  محاسبه

 شود.  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي به
با   هر فصل  هاي  ، ردیف جدید در آینده  هاي  یفرد  درج  مورد نیاز و امکان  هاي  ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در این. 2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي  ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  گروهها یا زیر فصلهاي آنها، به  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است
 .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

دیگر،   ، یا روش هایی  یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقلامی  هر یک  براي. 3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند.  می  محسوب  پایه  هاي  ردیف  اقلام  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  گردد، در مقابل می  محاسبه
  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ، اما بدون بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  هایی  واحد ردیف  بهاي. 2-4

 شوند.  می  دار محسوب ستاره  هاي  نیز ردیف  اقلام  شوند و این می

  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایۀ  هاي  واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقلام 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي  واحد ردیف  و بهاي  شرح. 2-5
 برسد.   اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی

  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  چنانچه جمع شود، واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2
، بیشتر از سی  ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  بها (پایه فهرست  هاي برآورد ردیف  مبلغ
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  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  ) درصد باشد، لازم است دستگاه30(

دارد   ارسالکشور  سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي مربوط  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه
دار)  هاي ستاره و تصویب ردیف، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  تا پس
شوند، سقف یاد شده به  قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك تشریفات مناقصه واگذار می  عمل  ملاك

 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15ترتیب پانزده (

زیر،   هاي آن هزینه به  مربوط  غیر پایۀ  هاي  بها و ردیف  فهرست  این  هاي  واحد ردیف  بهاي  جمع برآورد، به  تهیه  هنگام .7ـ2
 شود.  می  ، اعمال8ـ2در بند   شده  تعیین  روش  طبق

 ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يبالاسر بیضر .1ـ7ـ2
 بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر

که به  ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يبالاسر
  بیضر  اقلام  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) مناقصه فاتیصورت ترك تشر

 است.  شده  درج 2  وستیراهنما در پ  به عنوان يبالاسر
 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجراي کار. . ضریب منطقه2-7-2

 .3  پیوست  ، مطابق ن کارگاههزینه تجهیز و برچید. 3ـ7ـ2

و بر   شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقلام  اجراي  برآورد هزینۀ  براي .8ـ2

، واحد،  شرح ، شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي ردیف  حسب

  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  ، تهیه هاست ردیف  واحد، مقدار و مبلغ  بهاي

  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف

تجهیز و   هزینۀو   شده  ها ضرب ردیف  مبلغ  جمع  به اي و ضریب منطقه  بالاسري ضریب .آید می  دست کار موردنظر، به  ايبها بر

ها و  فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك بود. به کار خواهد  اجراي  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  اضافه  ، به آن کارگاه  برچیدن

 شود. می  بها و مقادیرکار، نامیده فهرست  عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ضمیمه 4و 3، 2، 1  هاي پیوست

 
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  . در کارهایی3

شود.  می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد که  خلاصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست

یکدیگر  کار، به  اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  شهايبخ
 شود.  می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحق

ت اجهیزت (ابزار دقیق) و یريه گو انداز کنترل ياگاههتدس هیته رايب جراییا اهگستد ويس از دهش ابخنتا به روش هتوج . با4
و مدارك ناد سا درر با توجه به نکات زی هانویل آحت و لمد، حیخر هومورد نح درر اکپیمانرایی و جا ستگاهد داتهتع نیکال، بایداهیدرومک

 د. شوی بین یشپ نمایپ
قالب یک  دری مانتاخس کارا ب راههمو تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق  لنیکاازات هیدرومکیجهت نصب ه تهیه وک يردموا در -

 شود.  ، فهرست بهاي کارهاي مربوط ضمیمه این فهرست بها میشود می واگذارر کانپیماه بن پیما
به  ونصبی اختمانس اهنگی کارهايمه ماتدخ نهید، هزوش جاعرا دیگري انرکانپیما یار کانپیما زات یاد شده بهیجهت نصب که یدر صورت -

 نصب انرکانپیماا یار یمانکپ راتیخا در ار رگاهاکز تجهی ازی اناتکام بایدر یمانکاپ چهننا. چشود میی بین متفرقه پیش لف در فصیصورت یک رد
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طی ردیف  ارگاهن کو برچید هیزجت زینهه دربرآور د بوطرزینه مه وی بین شیپ مانیو مدارك پد ناسا رد آنح ، شردده زات قراریتجه

 . شود می هترفگ نظر رداي  جداگانه
میشود، با استفاده از فهرست بهاي پایه  هترفگ نظر رد اريدبر هربه هراي دورب کهد س ت عمومیاو تاسیسا ههرا، هاختماناس . هزینه احداث5

 شود.  مربوط(راه و باند فرودگاه، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ...) برآورد شده و به عنوان یک فهرست بهاي جداگانه ضمیمه اسناد می
ی عاتطلاا وعن لی هرک طوره ب اوهآن هیهت منبع وا ههو دستگا وازمللح، امص املک خصاتشاید، مب ردورآبه دکنن هیواحد ته ااور یشم . مهندس6

و د اناس رد و یههشد، تاب شتهادی اهگآ به آن تبنس شنهاد قیمتیپ ائهاربراي ر نکااپیمت سا زملا و هدبو رثموت یمق رظن زا که، را نهاآ درباره
 کند.  مان درجیمدارك پ

ر ه لحامص مجوح عیت، وسعتقمو یداب اورشم ندسهشنهاد قیمت، میپ ائهرو امکان ا لحامص عدنم تامشخص ازر پیمانکا علااطروظمنه . ب7
 د. یانم رجد ناپیم نیف تاخصشمر د ران آ صالحت مشخصام معدن و

، تمهیداتی مانند )Care of Water(. در مواردي که در عملیات در فضاي باز بمنظورکنترل، انحراف و هدایت آبهاي زیرزمینی یا سطحی 8
 هب وجهتبا یداب اورشم ندسهد، مشبا زملا یعیبطن جریاا به تخلیپمپاژ یا  Well Pointاحداث زهکش، خاکریز، دیوار آب بند، سپرکوبی، ایجاد 

 رهاياقلام کا یه وهت راب و هدایت آ رلتکن يابر زانید مورح ر، طراک رايجال درمح تمالی آبحمیزان ا وی نیزمرزی طحی وس ات آبهايعالمط
ا ب پاژمپ نهی، هزدشوی بین شیپ ژامپپ روش بهی رزمینیز هايبدایت آه وآوري ع مج گاهره. ایدمن رومنظ راک رايجا زینهه درآوربر د را نآ

 . شود می رآوردب بینی شده در فصول دیگر بهاي پیش هاي اضافه  تفرقه علاوه بر ردیفم ايهارک صلف رد هشد ینبیش ردیف پی ده ازااستف

هاي حمل ضمیه فصل حمل  را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله. 9
 هاي مندرج در این جدول باید باشد.این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و پرداخت هزینه حمل براساس فاصله

(تجهیز و برچیدن  3بینی شده براي تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست هاي پیشدر ردیفتواند با درج مبلغ . کارفرما می01
هاي مربوط به عملیات خاکریزي معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، هاي زمان اجرا از جمله آزمایشکارگاه)، انجام آزمایش

ور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظ
هاي یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداري و انجام آزمایش با تواتر حداقل کند. با واگذاري انجام آزمایش

 ر مشخصات فنی پیمان اقدام کند.درصد دفعات پیش بینی شده د 25

هاي مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان براي انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت
و کارفرما تحویل  اي از آن را به مهندس مشاور پروژهبرنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاري امضا کرده و نسخه

 هاي طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.هاي آزمایشگاهی و گزارشدهد. تمام برگه
الامکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1398براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .11

استفاده کنندگان گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه  اصلاحی، علامت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است علامت
است.
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 ت ایلک

 

و  رقابل تفکیکیغ ها شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد، بهاي واحد، مقدار و جمع کل اجزاي  و ردیف لهاصف قدمهمات، یکل مفاد   .1
 . ستنده یگردکی مکمل
هـر   دح ـاوي ابه ـ کـه ل، بتنیسکار  نیف خصاتشم ندهنک عیینت ییتنها ه، بو کلیات ها لصفه قدمم رده دج شرد شرحو  ها  ردیف شرح
 ـ و شده ماانج نیت فشخصام وه نقشق ار، طبک که ستا اختدپر رصورتی قابلد ها  ردیف از یک  یـن ا در هدش ـ عیـین ت تاص ـخمشا ب

 .باشد  داشته  مطابقت و ردیف مورد نظر بها تسهرف
ي هـا   قشهن در هدش عیینت شخصاتم، نبه پیمام عمومی و خصوصی منض نیف صاتخا، مشهبت سفهر ینا در نیف تامشخصز ا منظور .2

 . رهاستکا رستون و دیی، دستورالعمل سازندگاااجر
ص شـخ م هر مورد از آنها بـه طـور  ل شموم عده گر آنکم شود میل امش یزن زیر را يها  زینههت، سفهر هاي این  ردیفز ا هر یک بهاي .3

 د. باشه شد تصریح
  سانینا نیروي تامین -
 بزار ا و تلاآ شینما تامین -
 . اريدنگه هاي  ینهزو ه زملات دفعا زي بهاندراو باه صلافر ه به حمل، بارگیري، افتو  ورریزد بات با احتساو تجهیز لحصام تهیه -
 . قتوم یلومان تحز تا هدش نجاما ي کارهايرنگهدا وی ساتیتاس هاي  سیستم جهیزات وت زيادنا راهو آزمایش  -
 امین تجهیزات نقشه برداري و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداري پیمانکار. ت -
 . شود می ختااست پرده شدی بین شیپ فصلها هقدممدرص شخم روط به هک رديامو يابر انه تنهاگجدا لمح ینهزه )1 صرهتب

 هبحاس ـمو، ر از ایـن ، اسـت  هدش ـ ظورنم هاي مربوط  ردیفر د از آن جرخاري مت 500ا وت لنداخل تور د حلمصا لمح ینهزه )2 تبصره
 اي از تونـل  نهامتري بعداز خروج از ده 500 زاانه هستند، گجدا لمح زینهه داخترپل مشمو حی کهلامص رايبد، اماز لمح مسافت

 شود.  می سبهاشود مح می مانجا فرط آن زا جراییا تاه عملیک
 تاس دهش نظورز مو دورری لافتا نهی، هزتلاآ هاي تهیه، ساخت و نصب آهن  و ردیف انمسی هاي تهیه  ردیف دحبهاي وار د )3 تبصره

 گیرد.و بهاي جداگانه صورت نمی
کار، ی کندگاپر بتاب بهایی اضافهه است. هیچ گون نیت فشخصام وه نقشق ر، طباک امجان ايرب تهاي کاملیما، قیهب ترسهف ینا يقیمتها 

که  یگرت دکیفیا و وجود آب يزاندارال، بحم، ارگیريبراخ، حجم کار، انجام دستی کار، وس شیب، تعبیهع، ارتفا ق،من، عیزم یتسخ
 لبقا، استه شد تعیینبها  اضافه ای آن بهاي راب ابه تسهرف اینر دت صراح هب نچهآد، جزنکص مخصو ای رتشکلم را راکي اجرا

 . یستن اختدپر
بـه  م نض ـمبرآورد هزینه اجراي کار  دره کی صورت ارگاه، درن کو برچید هیزجو هزینه ت بالاسرياي،  هاي منطقه ضریبه ب بوطرم مبالغ .4

ها در برآورد، مبالغ مربوط  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش. ستا اختدپر لبقاد باش هدش ظورنمن پیما
 باشد. به آن قابل پرداخت نمی

اي ه ـمتیق بـا  نآ هس ـمقایا دیگر، یي هاتهرسف با اهب تسفهر ینا هسمقای ر، یاگکدییا ب است بهفهر یناي اصلهف هساز مقای ريیگه نتیج با .5
 هدشیین در فهرست بهاي منضم به قرارداد تعت به صراحه آنچ زجب یفاضا هجیگر، ود سهیقام عون هرا مت، ییقه تجزی هب داستنا یا روز

 . یستن اختدپر لبقا، است
آورد و براي تهیه کننده رب لهحمر ياآن تنها بر دامف، استه شد هرد دادوآبر هونح براي ملیعالرستود که اهب تسهرف ینا زا شخب هر در .6

 ت. اس فذنااسناد مناقصه یا اسناد پیمان 
 ـقنی، ف تامشخصا ب قیطبت از نظر یداز، بانی درمو تجهیزات وا ههدستگا، وازملح، لمصا وگ فنیلکاتاا ی نمونه .7 د تائی ـه ب ـش فارس ـ ازل ب

 . سدرب اورشم ندسهم
هـا،   هس ـلج و صـورت  رهـا اک یی، دسـتور ااجر يها  قشهن شده در جرد دابعا بقطه، دش نجاما رهاياک بعادا راساسبها، رکا یريگ اندازه .8
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 هدش نیعیت به روش یريگ ازه، انداسته شد تعیین اهب تسهرف گیري در این ازهدبراي اناي  هیژو روش کهي واردمگیرد. در می رتوص

 . شود می ماانج
صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزاي کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بهـا و بـه ترتیـب     .9

 تنظیم و ملاك عمل قرار گیرد. 23بند  اعلام شده در
 به شرح گفته شده در مقدمه فصل اول تعیین شود. دیبان یزم وعد، نردان میز نوعه ب گیتبس اهآن ايهبن تعیی عملیاتی که .10
 ـ  بتن ياههستگاد و گینس الحصم تولید يارار دستگاههقتسا لحنوع و م .11  نـدس همد بـه تائی ـ د ساز و تجهیزات حمل و ریختن بـتن بای

 . رفرما برسداو تصویب ک اورشم
  ت.اس زملاجره فمن دامون ردب به کار خراج آنهاتراي اسب که تاسگی نس الحصبراي بتن ریزي و بتن پاشی، م یوهک سنگز ا منظور .12
 سـناد ا ساآن براس يا، بهدشو تهیهر انکامپی توسط تسفرمارد کاعهدر ت هانآن تامی هک مصالحیکار، انمیپ ق کارفرما وفتوا بقط چنانچه .13

هـاي   هزینه مصالح یاد شده ضریببه . شود می درصد هزینه بالاسري پرداخت 14به علاوه ، امو کارفر اورشم ندسهم یدئتا ردوم ینهزه
 شود. شود و مشمول تعدیل آحاد بها نیز نمی پیمان اعمال نمی

نـد  نما و و شـیرها  هـا   چهیرد ، اطاق)ها شفت( ها چاه، لها، گالریهانا، توهب تسهرف این رد بسته یا زیرزمینی یا روبسته يافضاهز ا منظور .14
 باشد مین میز ریز رد که تسا نهایا
 یطشـرا ها)  شفت(ها چاه يابره گر آنکم شود میل امش نیزا ر) ها شفت(ها ، چاهتاسه فتر به کار لنژه تواوه ک اج هر اهب رستفه رایند .15

 د. باشه شدی ینب پیش اي اگانهدج
مـل و  حهاي تهیه، بارگیري،   هزینه دشبا هاي خاکبرداري وحفاري که براي آنها نیاز به استفاده از مواد منفجره می  در بهاي واحد ردیف .16

تخلیه مواد ناریه، چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشریفات لازم در نظر گرفته شده است. هزینه انجام کلیـه  
رفتـه  امیون حمل مواد منفجره و نگهداري در انبارهاي ویژه در نظـر گ کتشریفات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت 

هاي مشخص  هاي چالزنی و انفجار براي رسیدن به خطوط و شیب هاي ناشی از روش ها کلیه هزینه شده است. همچنین در این ردیف
هـاي حفـاري و     هاي مربوط به اضـافه حفـاري ناشـی از روش    گیري منظور شده است. هزینه هاي رگلاژ و لق ها و هزینه شده در نقشه

ها قابل پرداخت است به عهده  ی و دستگاههاي حفاري وغیره بیش از حدودي که طبق مشخصات و نقشهانفجار و خطاي نیروي انسان
هـا و مشخصـات    حفاریها و احجام اضافه بر آنچه در نقشـه  پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی براي انجام عملیات و پرکردن محل اضافه

 باشد.  ابلاغ شده پیش بینی شده است قابل پرداخت نمی
 انـه آب گجدا لم ـح هن ـاست. هزیه شدر منظو اهبرست فه هاي این  ردیفر ده صلاف به هرف صرم لحم هن بآل حم وب آ مینات نههزی .17

ه کی ترصو رد، م)هفتل فص( تنیي بو کارها) مرهاچ فصلر د هاي تزریق  ردیف( زریقت تلیاماول)، عل فص( اکیخ یاتلعم ياا برنهت
 حمـل و نقـل   صـل فر ه دشـد ی بین ـش ردیف پـی  ده ازااستف تر بامکیلو 5ر ب زادام فتامس ايرباشد، بتر مکیلو 5ز ا رتبیش لمحه فاصل

 . شود می سبهامح
 ترس ـهف این هاي تقیمر، دشدابشده  اً ذکرتصراح هک ديراوم و آبدار، بجز وبطهاي مر حیطم در ارک دهیزکاهش باه ب بوطرم هزینه .18

 ـ ذوبا ی ـن رااب از آب یشنا حیطس ايهآب وذفنل مقابر د رهااکت حفاظه ب بوطرم هناست. هزی هدش رومنظ اهب ن درک ـ کش ـخ رف وب
 است.  هدش نظورا مهمتدر قی، شده دایل از عوامی ناش راک يااجرل مح

هاي این فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است، در مواردي کـه برداشـت مصـالح مشـمول پرداخـت        در ردیف .19
 باشد.  باشد، پرداخت این هزینه به عهده پیمانکار می جاز استخراهزینه ارزش قبل 

هاي اجراي کارهاي مربوط به فضاي بسته در این فهرست بها در صورتی که فاصله محل اجراي عملیات از نزدیکترین دهانه  در ردیف .20
هـاي مربـوط    بها بابـت انجـام کـار در فواصـل بیشـتر، از ردیـف       متر بوده و اضافه 150دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر 

 شود.  پرداخت می
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 نماید. ها را مشخص می مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات جدول زیر .21

 
 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات مقدار سیمان در ملات - 1جدول شماره 
 

 شرح
ملات ماسه سیمان 

1:6 
ملات ماسه سیمان 

1:5 
ملات ماسه سیمان 

1:4 
ملات ماسه سیمان 

1:3 

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 
ها  هاي مربوط به ساخت و نصب سگمنت ، ردیفTBMهاي حفاري با دستگاه حفار  هاي مربوط به حفاري مکانیزه (ردیف مبلغ ردیف. 22

 شود: به شرح زیر پرداخت می 𝒂هاي مرتبط) در صورت کارکردهاي موقت با اعمال ضریب  و سایر ردیف

 

𝑎 = 0/85 + 0/15 × (
𝑙
𝑙𝑜

) 

 که در آن:
𝒍     .برابر است با جمع کل طولی از تونل که حفاري شده است 
𝒍𝒐  برابر است با طول کل تونل که باید حفاري و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق𝒍 =  𝒍𝒐 اعمال خواهد شد 

 شود. بر اساس  جمع کل طولی از تونل که حفاري شده، محاسبه و اعمال می 𝒂ولیکن چنانچه پیمان فسخ شود ضریب 
 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:23

یی، مشخصات فنی عمومی، هاي اجرا . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه23-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه، -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

جلسات باید به امضاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی              صورت. 23-2

فرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه  جلسات باید توسط کار صورت

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما بـه   موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورت

جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس  ، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورتهر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار

جلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابلاغ آن ظـرف مـدت دو هفتـه     مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

لسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تـاخیر  ج انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت

جلسه اصلاحی و پرداخت مبلـغ مربـوط بـه آن، بـر اسـاس       ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورت

 گردد. دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

 
 

 

۶  
 

 



 ت ایلک
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
. در صورت وضعیت لحاظ می گـردد  7/0که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد،  با اعمال ضریب سات فاقد ابلاغ کارفرما جل صورت

هـاي مهنـدس مشـاور و     جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورت ابلاغ صورت

 کاهد. پیمانکار نمی

و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین خ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد . تاری23-3

 .تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

 ـ   23-4 ل از تنظـیم و ابـلاغ صورتجلسـه مجـاز     . هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط بـا موضـوع صورتجلسـه) قب

 باشد. نمی
 

 . است  شده  ، محاسبه1398  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  این. 24
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 GSIنمودار تعیین  -1 شکل

 

 
 شناسی مهندسی) زمینساخت  چون بر روي پروفیل عرضی (نمونه نقشه GSIمقادیر نحوه نمایش  -2 شکل
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 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار  -2 جدول

 عملیات خاکبرداري و گودبرداري)(  گواهی انجام اجزاي کار

ت کلی
صا

مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........ ......../......./.......تاریخ پیمان:  شماره پیمان:

 شماره گواهی: ...... تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........ تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....

 جدول مقادیر کار در: .........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  .......... صفحه ساخت هندسی در: چون مستندات پیوست: نقشه

مقادیر کمی
 

شماره 

 بازه

کیلومتر 

 شروع

کیلومتر 

 پایان
 سمت

 حجم خاکبرداري، کانال کنی یا گودبرداري 
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انواع  

 خاك
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1     
                پیمانکار

                مشاور

--     
                پیمانکار

                مشاور
                - - - مجموع
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 )کنی و گودبرداريگواهی انجام کار عملیات (خاکبرداري، کانال
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مشخ
 

 موضوع پیمان:

 

 کارفرما: 

 

 مدیر طرح: 

 

 مهندس مشاور:

 

 پیمانکار:

 
 تاریخ پیمان: ......../......./....... شماره پیمان:

 شماره گواهی انجام کار: ...... تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......

 جدول مقادیر کار در: ........صفحه   شناسی مهندسی در: .......... صفحه  ساخت زمین چون نقشه  ساخت هندسی در: .......... صفحه چون مستندات پیوست: نقشه
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 )3mحجم خاکبرداري، کانال کنی و گودبرداري (

 VIIنوع  VIنوع  V نوع IVنوع  IIIنوع  IIنوع  Iنوع 

انواع  جمع

 خاك
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                 پیمانکار

                 مشاور
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                 پیمانکار

                 مشاور

                 - - - مجموع

 کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.این صورتجلسه بدون ابلاغ  تذکر
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به  احتیاج که مواردي خاکریز (در بستر هايسراشیب یا و موجود خاکریزهاي شیروانی روي هاپله احداث از ناشی خاکی عملیات . حجم7

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، دارد)، پله احداث
شود. بهاي جداگانه هاي پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزي براساس ردیف8

 ت نیست.بابت بارگیري و حمل مجدد قابل پرداخ
شده، منوط به تامین  دپو شده تعیین هاي محل گودبرداري در و کنی کانال کنی،  پی خاکبرداري، از حاصل مصالح . پرداخت آیتم پخش9

 صورت قابل پرداخت نخواهد بود.پایداري دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر این
  محل  هاي اندازه  شود، طبق می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  به یا  کارگاه  خارج به خاکیعملیات از   حاصل  هاي خاك  در مورد حمل. 10

  عمل به  بابت  از این  دیگري  و پرداخت  است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  ازدیاد حجم به  مربوط  هاي شود، هزینه می  محاسبه  شده  کنده
تایید و   به  ها در خاکریزها منوط خاك  این  مصرف  شود، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد.تمام

ارایه گزارش از سوي مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) براي خاك 
  .باشدمی
 هايحجم اندازه برابر شود،می حمل که خاکی حجم خاکریزها، براي کارگاه) خارج یا داخل قرضه (در محل از شده تهیه هايخاك مورد در

ردیف پیش بینی شده  از قرضه براي خاکریزي معمولی یا سنگی، محل از خاك تهیه هزینه شود.گرفته می نظر در کوبیدن از پس مصرف محل
هاي حاصل از خاکبرداري و کانال براي خاك .گیردنمی صورت نامناسب، پرداختی رویه خاك برداشتن براي و شودمی فصل استفاده این در

هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار  4کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 
بدون امضاي مدیر طرح تنظیم و ملاك عمل قرار گیرد.  4اجزاي کار، نیز باید جدول شماره  تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام

هاي مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر با فاصله 4هاي مندرج در جدول شماره چنانچه فاصله
 ود.   شهاي مندرج در جدول فصل حمل و نقل پرداخت میمبناي فاصله

 شوند. می  گیري اندازه  شده  کوبیده  حجم  ، بر حسبماسه بادي  هاي ردیف. 11
مشاور   مهندس  بسترها، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوة  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .12

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  . عملیاتشودنکار ابلاغ میبه پیماکارفرما به   از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تأیید کارفرما، ملاك  و پس  شده  مجلس پیمانکار، صورت

  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  استخراج از  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  هایی در محل. 13
بر   علاوه  پرداختی  بها، هیچگونه اضافه  این  بینی پیش  عدم  ر صورتدشود.  منظور میبراي آن  دار ستاره  مورد ردیف  برآورد، بر حسب

 نخواهد شد.   ، انجام یاد شده  هاي ردیف
هاي مربوط  مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهاي آن از ردیف ها یا آبروها یا سایر پل کنی . احجام پی14
-شود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میها ساخته میشود در پی هایی که در داخل گود کنی پرداخت می پی

باشد. هزینه جداگانه بابت  ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی اطراف پلشود. هرگونه اضافه پرداختی از بابت خاکبرداري و آماده سازي 
 ها قابل پرداخت نیست.احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازه

 شود.هاي خاکبرداري پرداخت میهزینه گودبرداي برابر ردیف
 شود. می  کارفرما انجام  با دستورکار  بر آن  مشاور و اضافه  کار مهندسدستور   متر طبق سانتی 10در حد تا   نباتی  هاي خاك  . برداشت15
  بین  فاصله  ترین مواد، کوتاه  از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریزها از محل  مصرفی  هاي .در مورد خاك16

 خواهد بود.  حمل  بهاي  پرداخت  محاسبه  ، ملاك صل حمل و نقل درج شده استخاکریز و خاکبرداري که در جدول مقدمه ف  مرکز ثقل
شود،  جا می جابه  کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي .ردیف17

 . نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  و باراندازي  )، بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  تنها یک
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 85  شود، براي می  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  .ضخامت18

 95  متر و براي سانتی 5، برابر  آشتو اصلاحی  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3 ، برابر آشتو اصلاحی  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  پرداخت  شده  برداشت  هاي پروفیل به  و اضافه  متر، تعیین سانتی 7، برابر  آشتو اصلاحی  و بیشتر به روش  درصد کوبیدگی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشت  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  داختیپر  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
گیرد و پیمانکار موظف  گونه پرداختی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز صورت نمی شود. هر می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه

 ي خود منظور کند..است آن را در قیمت پیشنهاد
.  است ، منظور شده مصرف  تا محل  برداشت  کیلومتر از محل  یک  تا فاصله  خاکی  عملیات  هاي ، در قیمت مصرفی  آب  و حمل  تهیه  .بهاي19

،  ك و یا مخلوط خاك و ماسه)شده (خا  کوبیده  خاك  لیتر در متر مکعب 120  بر مبناي  آن  کیلومتر باشد، بهاي  مازاد بر یک  حمل  فاصله  هرگاه
  ماسه  لیتر، براي 30  بر مبناي  سنگی  خاکریزي  براي  مصرفی  آب  حمل  شود. بهاي می  پیش بینی شده در فصل حمل و نقل پرداخت  از ردیف

  کوبیدن  شود. براي می  محاسبه  شده  هکوبید  حجم  لیتر در متر مکعب 400  بر مبناي  خشک  بادي  ماسه  لیتر، و براي 200  بر مبناي  مرطوب  بادي
شود. براي مصرف ماسه بادي در  می  پرداخت  اساس  بر آن  آب  و حمل  محاسبه  درصد مترمکعب 15معادل   هر مترمربع  بستر خاکریزها براي

 شود.  باشد، حمل آب پراخت نمی هاي لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی قشر اول، در زمین
مشاور و   و با دستورکار مهندس  است  شده  محاسبه  دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه  هاي انحرافی، برايیف ترمیم و تسطیح راهرد  .بهاي20

 شود. می  پرداخت  گواهی انجام کار  تنظیم
 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت -4جدول 

 يو گودبردار یکن  کانال ،يخاکبردار اتیمحل دپو مصالح حاصل از عمل ایجلسه حمل به محل مصرف  صورت
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اي یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ، شامل عملیات کندن زمین در  هاي تهیه مصالح و اجراي پوسته از مصالح رودخانه  ردیف .21
د حاصله در کنار محل کنده شده یا اهاي درشت، سرند کردن و تنطیم دانه بندي، توده کردن مو دانهفضاي باز، شکستن و جدا کردن 

متر، باراندازي، پخش، تنظیم دانه بندي، تسطیح، رطوبت زنی و متراکم  500فاصله مناسبی از آن، اختلاط، بارگیري، حمل تا فاصله 
هاي پیش بینی شده براي   متر بیشتر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف 500کردن آن طبق مشخصات فنی است، اگر فاصله حمل از 
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هاي یاد شده هزینه خاکریزي خاك جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده   شود. در ردیف حمل در این فصل پرداخت می

 شود. بار پرداخت می سته، تنها یکهاي تهیه مصالح و اجراي پو هاي بارگیري، حمل و باراندازي براي ردیف است. بهاي ردیف

هاي این فصل، صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاههاي کنترل و اندازه گیري (ابزار دقیق) و   در بهاي واحد ردیف .22
 هاي مربوط به حفاظت و نگهداري ابزار دقیق در زمان خاکریزي منظور شده است.  هزینه

هاي کنترل  هاي مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است، شامل حفر چاهک  لح و اجراي لایههایی که به صورت تهیه مصا  ردیف .23
متر و باراندازي و تسطیح خاك  500متر و حمل تا فاصله  سانتی 15مصالح معدن و برداشت خاك نامناسب رویه معدن قرضه به میزان 

زنی یا رطوبت زدائی (برحسب مورد)، بارگیري و حمل تا  الح و انباشت آن در محل معدن، رطوبتصنامناسب رویه، استخراج م
متر و باراندازي در محل مصرف، پخش، تسطیح، رطوبت زنی (برحسب مورد) و متراکم کردن طبق مشخصات فنی است.  500فاصله 

دي، شکستن و در مورد مصالحی که طبق مشخصات فنی باید دانه بندي، شکسته و شستشو شود، هزینه سرندکردن، اصلاح دانه بن
هاي مربوط منظور   شستشو، انجام آزمایشهاي لازم براي انطباق دانه بندي با مشخصات فنی، بارگیري و باراندازي مجدد نیز در ردیف

هاي فصل   متر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف 500شده است. اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از 
 اخت شود. حمل و نقل پرد

هاي مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به معدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضه  هاي این فصل هزینه  در ردیف .24
 یا معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است. 

متر رویه برداري درنظر گرفته شده  سانتی 15د، شو هاي این فصل، براي خاکها و مصالحی که از معدن (قرضه) تامین می  ر ردیفد .25
 15متر ابلاغ شود، هزینه برداشت مازاد بر  سانتی 15است. در صورتی که دستورکار، ضخامت خاك نامناسب رویه معدن بیشتر از 

 متر، براساس ردیفهاي مربوطه قابل پرداخت است. سانتی
هاي مربوط، براساس حجم محل   مهندس مشاور انجام شود و بهاي ردیف مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار .26

 ز سوي مهندس مشاور پرداخت شود.امصرف (پس از کوبیدن) و پس از تائید انجام آن 

هاي حفاري  متر تنها براي آن بخش از مصالح سنگی که از معدن سنگ یا محل 500ردیف حمل مصالح سنگی براي مسافت مازاد بر  .27
گردد، پرداخت خواهد شد و در سایر  نگی برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو یا تاسیسات تولید مصالح حمل میدر زمین س

اي بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن (پس از تولید) و مصالح حاصل از  موارد از جمله مصالح پوسته رودخانه
 متر پرداخت صورت خواهد گرفت. 500غیر سنگی، براي مسافت مازاد بر هاي  غیرسنگی، از ردیف حمل مصالح  حفاري در زمین

کاشت  اتیکل، پس از عمل يدرصد بها 70. باشد یها م آن تیو تثب يدرختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهدار ییجابجا ندیراف .28
.باشد یماه) قابل پرداخت م 6( تیو تثب يمرحله نگهدار انیمانده در پا یدرصد باق 30و  گردد یدرخت پرداخت م
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١١۵٠١ ای. تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه مترمکعب ١٩٢٬٠٠٠  

 مترمکعب -۶۵٬۴٠٠  
در صورتی که از مصالح حا صل  ٠١١۵٠١کسر بها به ردیف 
 برداری استفاده شود. از حفاری یا خاک

٠١١۵٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٣٬٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل از 

 .(ROCK FILL)معدن سنگ 
٠١١۶٠١ 

 مترمکعب -٢۴٢٬٠٠٠  
در صورتی که از مصالح حاصل  ٠١١۶٠١کسر بها به ردیف 

 از حفاری استفاده شود.
٠١١۶٠٢ 

 مترمکعب ٢٩٢٬٠٠٠  
مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار   تهیه

(Blanket  sloppy) .در تماس با بستر سنگی سد 
٠١١٧٠١ 

 مترمکعب ٣٢۶٬٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر سنگی 

 سد.
٠١١٧٠٢ 

 ٠١١٧٠٣ رسی و بلانکت افقی سد.  مصالح و اجرای هسته  تهیه مترمکعب ٢۴٢٬۵٠٠  

 ٠١١٧٠۴ کرت بندی و سایر تمهیدات لازم برای عمل آوری رس. مترمکعب ٢٣٬۶٠٠  

  
 مترمکعب ٧٬۶۵٠

در صورتی که  ٠١١٧٠٣تا  ٠١١٧٠١های  بها به ردیف اضافه
برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت 

 اسب بخار باشد. ٢۵٠بیش از 

٠١١٧٠۵ 

 مترمکعب ٣٩٠٬٠٠٠  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) ریز دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ١۵اندازه دانه ای، با حد اکثر  رودخانه
٠١١٨٠١ 

 مترمکعب ٣٧٠٬٠٠٠  
مصالح و اجرای صافی (فیلتر) درشت دانه از مصالح   تهیه

 متر. میلی ٢۵ای، با حد اکثر اندازه دانه  رودخانه
٠١١٨٠٢ 

 مترمکعب ٣۵٣٬۵٠٠  
 (Transition zone)انتقالی   مصالح و اجرای ناحیه  تهیه

 ای. (زهکش قائم) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠٣ 

 مترمکعب ٣١٨٬٠٠٠  
مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد (زهکش   تهیه

 ای. افقی) از مصالح رودخانه
٠١١٨٠۴ 

  
 مترمکعب 

بها به تهیه مصالح و اجرای صافی (فیلتر) در شرایطی  اضافه
 شود.که در مجاورت هسته آسفالتی به طور همزمان اجرا 

٠١١٨٠۵ 

  

 مترمکعب -١٣٩٬۵٠٠

های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز  کسر بها به ردیف
دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری یا  پوسته سد 
 خاکبرداری استفاده شود.

٠١١٨٠۶ 

  
 مترمکعب ١٢٣٬۵٠٠

مصالح و اجرای صافیهای  های تهیه بها به ردیف اضافه
ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر 

 اگر مصالح از سنگ کوهی تهیه شود.  پوسته سد

٠١١٨٠٧ 

 
 

 

١۵  
 

 



 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۴۶٧٬٠٠٠  
ای و اجرای پوسته زهکش  تهیه مصالح از مخلوط رودخانه

 .(RIP-RAP)زیر پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠١ 

 مترمکعب ۶٠٢٬٠٠٠  
تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش زیر 

 .(RIP-RAP)پوشش خشکه چین 
٠١١٩٠٢ 

 مترمکعب ٩٠٩٬۵٠٠  
تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چین 

(RIP-RAP). 
٠١١٩٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٢٩٬٠٠٠

متری،  ۵٠٠تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله 
های بتنی  آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه

BACK FILL. 

٠١٢٠٠١ 

  

 اصله ١٧٬١٠٠

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت 
از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین 

متر محیط تنه  سانتی ۵ازای هر متر باشد، به  سانتی ١۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه می سانتی ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٢۴٠١ 

  

 اصله ١۴٬٩٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
متر باشد به  سانتی ١۵محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به تناسب  سانتی ۵متر محیط تنه (کسر  سانتی ۵ازای هر 
 محاسبه می شود.).

٠١٢۶٠١ 

  
 اصله ٧٣٬٨٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
 ٣٠تا  ١۵محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٢ 

  
 اصله ٢۴٣٬۵٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
 ۶٠تا  ٣٠درخت در سطح زمین بیش از محیط تنه 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠٣ 

  
 اصله ٣٨٩٬۵٠٠

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که 
 ٩٠تا  ۶٠محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانتی

٠١٢۶٠۴ 

  
 اصله ۴۴٬۴٠٠

به متر که  سانتی ١٠، به ازای هر ٠١٢۶٠۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانتی ١٠محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 شود). تناسـب محاسبه می

٠١٢۶٠۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٢۶١١ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ۶٠تا  ٣٠

٠١٢۶١٢ 
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 ملیات خاکی و تخریب. عل اولفص
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠تا  ۶٠

٠١٢۶١٣ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٢۶١۴ 

 مترمکعب ٢٬۶۴٩٬٠٠٠  
تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه 

 بخشی از سازه تخریب شود
٠١٢٧٠١ 

 مترمکعب ۴٬٠٨٠٬٠٠٠  
تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن 

 چنانچه بخشی از سازه تخریب شود  گردها میل
٠١٢٧٠٢ 

 ٠١٢٩٠١ تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالتی. مترمکعب   

 متر مربع ١٬٠٢٠  
 ١۵زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا  شخم
 متر.  سانتی

٠١۴١٠١ 

 مترمکعب ٧٣٬۵٠٠  
برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن  لجن

 متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.  ۵٠تا فاصله 
٠١۴٢٠١ 

  
 مترمکعب ١٢٬٢٠٠

برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد 
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴٣٠١ 

 مترمربع ۶٬٨٢٠  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر.  محل
٠١۴٣٠٢ 

 مترمکعب ٢٩٬٩٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Iخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠١ 

 مترمکعب ۵٧٬٢٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٢ 

 مترمکعب ٧۶٬٣٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٣ 

 مترمکعب ٩۵٬۴٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  IVخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۴ 

 مترمکعب ١١۴٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  Vخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۵ 

 مترمکعب ١٣٣٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠۶ 

 مترمکعب ١۵٩٬۵٠٠  
و حمل مواد حاصله از آن تا  VIIخاکبرداری در زمین نوع 

 کردن.  متر از مرکز ثقل برداشـت و توده ۵٠فاصله 
٠١۴۴٠٧ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١۴٣٬۵٠٠

) و حمل VIIتا نوع  Iکنی در هر نوع زمین (زمین نوع  پی
متر از مرکز ثقل برداشـت و  ۵٠مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  توده

٠١۴۵٠١ 

  
 مترمکعب ١٠۶٬۵٠٠

و  ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین کنی به شکل کانال
متر از مرکز ثقل  ۵٠حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 کردن.  برداشـت و توده

٠١۴۶٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٧٬٣٠٠

برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین 
(ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز 

 ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 

٠١۴٨٠١ 

 مترمکعب ٣١٬٧٠٠  
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، لجن 

 و نظایر آن) و تخلیه
٠١۴٩٠١ 

  
 مترمکعب ۴٬٧٨٠

کنی و  کانال کنی،  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی
های تعیین شده دپو شده باشند با  گودبرداری، که در محل

 هر ضخامت. 

٠١۵٠٠١ 

  
 مترمکعب ٨٧٬٠٠٠

خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در 
خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و 

 باراندازی.

٠١۵١٠١ 

  
 مترمربع ٢٬۴٧٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ٩۵و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠١ 

  
 مترمربع ٢٬٧۴٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
هر روش، تا عمق   درصد به ١٠٠تا  ٩۵و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی ١۵

٠١۵٢٠٢ 

  
 مترمربع ۴٬٣۶٠

ها  پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه تسطیح، آب
 ١۵درصد به هر روش، تا عمق  ١٠٠و مانند آنها با تراکم 

 متر.  سانتی

٠١۵٢٠٣ 

  
 مترمکعب ٣٢٬٣٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠١ 

  
 مترمکعب ۴١٬٣٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
  درصد به ١٠٠تا  ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 هر ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٢ 
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 مترمکعب ۴٨٬٢٠٠

کردن، رگلاژ و کوبیدن  پاشی، تسطیح، پروفیله پخش، آب
هر   درصد به ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم 

 ضخامت مطابق با مشخصات. 

٠١۵٣٠٣ 

  
 مترمکعب ١٧٬٩٠٠

کردن، و کوبیدن قشرهای  پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله
هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی   خاکریزی سنگی، به

 کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 

٠١۵٣٠۴ 

 ٠١۵۴٠١ اختلاط دو یا چند نوع مصالح.  مترمکعب ٩٬٩٨٠  

  
 مترمکعب ٢٠٢٬٠٠٠

تسطیح و اجرای تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، 
مصالح زهکشی طبق مشخصات در بستر خاکریزها یا کف 

 ترانشه ها

٠١۵۵٠١ 

 مترمکعب ١٢۵٬۵٠٠  
تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در 

 محل مصرف و اجرای آن
٠١۵۶٠١ 

 ٠١۵٧٠١ های انحرافی.  ترمیم و تسطیح راه ماه-کیلومتر ۶٬٠۵١٬٠٠٠  
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف

 مقدمه 
 
از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل، هاي این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم   در ردیف در فضاي بسته منظور از حفاري .1

گالري، چاه (شفت) و اطاق شیر، مغار و مانند آنها در زیر زمین (فضاي بسته)، به هر عمق به انضمام بارگیري مواد حاصله از حفاري و 
سترسی به د دیکترین دهانهمتري از نز 500حمل آنها به خارج از فضاي حفاري شده در فضاي باز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله 

شود جزء  انجام می (Open-Cut)مقطع حفاري است. عملیات حفاري مربوط به ورودي و خروجی تونلها و گالریها که در فضاي روباز
 شود.  عملیات خاکی به شمار آمده و بهاي آنها از فصل عملیات خاکی پرداخت می

فاصله مقطع حفاري از نزدیکترین دهانه دسترسی (عمق تونل) با توجه به روش اجراي مصوب پیمانکار که در آن مسیر حمل مصالح  بصره:ت
 شود باید به تایید مهندس مشاور برسد.  به خارج از تونل تعیین می

تونلهاي شیب دار درصورتیکه زاویه محور هاي حفاري تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه سختی کار در   در بهاي واحد ردیف .2
درجه رو به پایین یا رو به بالا باشد اعمال گردیده است و براي تونلهاي با شیبهاي بیشتر طبق  5تونل نسبت به افق بیش از صفر تا 

 هاي مربوط عمل خواهد شد.   ردیف
 تعاریف .3

 ). Aبارتست از مساحت محاط در خط پروژه (ع: طح مقطع حفاريس

شود که براي انجام عملیات حفاري در آن نیازي به نگهداري و پایدار سازي موقت نبوده و  : زمین پایدار به زمینی اطلاق می پایدار زمین
 عملیات حفاري بدون وقفه کاري، ناشی از اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت، ادامه یابد. 

شود که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي  : زمین نیمه پایدار به زمینی اطلاق می زمین نیمه پایدار
 موقت با وقفه انجام شود. 

شود که پیشروي عملیات حفاري در آن بدون اجراي تمهیدات خاص از جمله اجراي  : زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می زمین ناپایدار
 پیش تزریق یا پیش مهاري یا تمهیدات ویژه دیگري از این قبیل عملی نباشد. عملیات 
) منوط به انجام همزمان عملیات 020801هاي  نیمه پایدار (ردیف  بهاي پیش بینی شده براي زمین : پرداخت کامل ردیف اضافه1تبصره 

باشد. درصورت انجام هر یک از عملیات فوق  ارنده میپاشی، نصب شبکه فولادي، اجراي هر نوع میل مهاري و اجراي قاب نگه د بتن
شود که این درصد براي هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است. درصورت انجام  درصدي از بهاي واحد این ردیف پرداخت می

 ترکیبی از عملیات، مجموع درصدهاي مربوط به آن عملیات قابل پرداخت است.
 020801درصد از ردیف  25ی پاش درصورت انجام عملیات بتن -
 020801درصد از ردیف  20درصورت انجام عملیات اجراي شبکه فولادي (وایرمش)   -

 020801درصد از ردیف  25درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع میل مهاري  -

 020801درصد از ردیف  30درصورت انجام عملیات اجراي هر نوع قاب نگه دارنده  -
اي باشد که در حد فاصل محلهاي حفاري و تحکیم اجراي عملیات نگهداري و  ري در زمین نیمه پایدار به گونه: چنانچه جبهه کا2تبصره 

بهایی بابت زمین نیمه پایدار تعلق نخواهد  پایدار سازي موقت تداخلی با عملیات حفاري تونل نداشته باشد، به این حجم از حفاریها اضافه
هاي  نیمه پایدار تنها به آن حجم از  بهاي حفاري در زمین ایدار محسوب خواهد شد و اضافهگرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پ

 ها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاري در آن به علت اجراي عملیات نگهداري و پایدار سازي موقت با وقفه انجام شود.  حفاري
اي بجز قطعاتی که جزئی از  ر داخل آن نباید هیچگونه زایدهها نشان دهنده مرزي است که د  ین خط در نقشها: )Aط پروژه(خط خ
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 پوشش دایمی است، قرار گرفته باشد. 

ها و پر کردن براساس مشخصات  ها نشان دهنده حدي است که جهت متره و پرداخت حفاري  ین خط در نقشها: )Bط پرداخت (خط خ
ه بین خط پروژه و خط پرداخت عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاري که از گیرد. بنابراین فاصل فنی، به پیمانکار مورد استفاده قرار می

 ها، مشخصات فنی و دستور کارها.   آید به اضافه ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشه بدست می 4جدول بند 
 باشد: حداکثر اضافه حفاري قابل پرداخت به پیمانکار طبق جدول زیر می .4

 متر) (اعداد بر حسب سانتی                                                                    

 ناپایدار نیمه پایدار ایدارپ
 نوع زمین                                     

 وش حفارير

 چال و انفجار و چکشهاي هیدرولیکی و بادي 20 15 10

 کله گاوي 15 10 5
 

هاي   هاي حفاري و مازاد بر آن از ردیف  متر از ردیف سانتی 10الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا  هاي فوق حفاري  اضافه
الذکر و پر کردن آن  هاي ناشی از اضافه حفاري بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوق  زینههشود.  برداري پرداخت می ریزش

 گر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است. فضا با بتن یا مواد دی

 هاي حفاري پیش بینی شده است.   بهاي لق گیري سنگ و صاف کردن قسمتهاي برآمده و رگلاژ در ردیف .5

، پیمانکار )Geological Break( هرگاه ضمن اجراي کار، ریزشی مازاد بر اضافه حفاري مجاز به وجود آید که ناشی از شرایط زمین باشد .6
باید موضوع را بی درنگ به اطلاع مهندس مشاور برساند. مهندس مشاور پس از رسیدگی، دستور کار مقتضی براي جلوگیري از گسترش 

هاي ریزش برداري و پرکردن فضاهاي   کند. هزینه ریزش و چگونگی پرکردن فضاهاي خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابلاغ می
ی تنها در صورتی به پیمانکار پرداخت میشود که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و با خال

 رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهاي ابلاغی قابل پیشگیري نبوده باشد.  اطلاعات موجود و علی
متر  سانتی 10رایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر بهاي اضافه حفاري در کف تونل و پر کردن جاي آن به دلیل ش .7

قابل پرداخت است. در صورتیکه اضافه حفاري ناشی از عمق بیش از حد چالهاي حفاري شده و یا خرجگذاري مازاد باشد، هیچگونه 
 پرداختی جهت اضافه حفاري و پرکردن جاي آن صورت نخواهد گرفت. 

ري هر نوع  مصالح ناشی از ریزش، در هر نوع زمین، هزینه خرد کردن و شکستن سنگهاي درشت به هر در بهاي واحد ردیف بارگی .8
 500روش، جمع آوري و بارگیري مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاري و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضاي باز تا فاصله 

 شود.  ور کار مهندس مشاور و صورتجلسه انجام کار پرداخت میمتري از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده است و براساس دست

در ردیف  …ها، تغییر مقطع و   هزینه صعوبت حفاریهاي ناشی از اجراي شکلهاي هندسی ویژه مانند محلهاي تقاطع حفاریها، زانوئی .9
 ، منظور شده است. 020701

قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند، باید به محل خاکریز ها که به تشخیص مهندس مشاور  مواد حاصل از حفاري در انواع زمین .10
مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد، باید به محلهاي انباشت مواد زاید که از سوي مهندس مشاور . و یا دپوي مصالح حمل و تخلیه شوند

 حمل متر در فضاي باز، طبق فصل 500بر  شود، حمل، تخلیه و پخش و تسطیح شوند. چگونگی پرداخت هزینه حمل مازاد تعیین می
 باشد.  می

در مورد حمل مواد حاصل از حفاري به خاکریزها یا به محل انباشت (اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید)، حجم خاکی که حمل  .11
 شود.  شود، برابر با حجم محل حفاري مطابق خط پرداخت محاسبه می می
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 ها منظور شده است.  شود همچنین تغییر حجم ناشی از تورم، در قیمت محاسبه می حجم حفاري، براساس خط پرداخت .12
هاي صورتمجلس شده با   شود، طبق اندازه هایی که طبق دستور کار مهندس مشاور، براي برداشتن قسمتهاي سست انجام می اضافه حفاري .13

پرکردن این محلها طبق نقشه، مشخصات فنی یا دستور کار شود. هزینه  هاي حفاري پرداخت می  مهندس مشاور و با استفاده از ردیف
 شود.  هاي این فهرست بها پرداخت می  مهندس مشاور بر اساس ردیف

هاي  آب دار، هزینه ناشی از دشواري کار در زمین آب دار و بکارگیري روشهاي ویژه با یا  بهاي حفاري در زمین هاي اضافه  در ردیف .14
 ره در نظر گرفته شده است. بدون استفاده از مواد منفج

هزینه پمپاژ آبهاي جاري، نشت آبها و آبهاي مصرفی در عملیات حفاري در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور،  .15
 اي صورت نخواهد گرفت.  شود. و براي تخلیه ثقلی آب پرداخت جداگانه به صورت جداگانه از ردیف فصل متفرقه پرداخت می

هاي مربوط به احداث کانال، جمع آوري و هدایت آبهاي   ) هزینه020501بهاي حفاري زیر تراز  آبهاي زیرزمینی (ردیف  ف اضافهدر ردی .16
سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است. چنانچه آبهاي نفوذي بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی 

اي سطحی تا محل استقرار پمپ در بهاي واحد این ردیف منظور شده است. همچنین در این ردیف تخلیه نگردند، هزینه هدایت آبه
هزینه کاهش راندمان عوامل اجراي کار و تجهیزات مربوط ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهاي نفوذي جاري و غیرجاري و عملیات زیر 

 خواهد گرفت. تراز آب منظور شده است و پرداخت دیگري از این بابت صورت ن
 شود.  یا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول پرداخت می) (Fore Polingهزینه عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی  .17
(تجهیز و برچیدن  3هاي پیوست   برداري و نگهداري از سیستمهاي تهویه و روشنایی از ردیف هاي مربوط به تهیه، نصب، بهره هزینه .18

  شود. کارگاه) پرداخت می
ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروري و در حین پیشروي عملیات حفاري  .19

هاي نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و به عهده کارفرما   باشد. در بهاي واحد ردیف در فضاي بسته الزامی
 هاي مربوط به  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداري به عهده پیمانکار است. هزینهاست ولی 

 هاي ذیل نیز دیده شده است :  هاي نصب ابزار دقیق هزینه . در بهاي واحد ردیفالف
 چال زنی در محلهاي مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین - 
 تزریق اولیه و ثانویه انجام آزمایش نفوذ پذیري و - 
 هاي مورد نیاز جهت نصب  آماده سازي ابزار و وسایل و مهاري - 
 تعبیه و جاگذاري و تثبیت در محل - 
 هاي مورد نیاز  انجام کابل کشی - 
 ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل، تهیه مصالح - 
 اي ابزار دقیق به همراه گزارشهاي مربوط.  قرائت دوره - 

 هاي حفاري تونل دیده شده است.   . هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهاي ردیفب

 د. شو . هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداري مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه پرداخت میپ
باشد.  هاي این فصل قابل پرداخت می حفاري مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور از ردیف  هزینه .20

هاي مربوط در سایر فصول قابل پرداخت   هاي مربوط به پر کردن فضاي حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از ردیف  همچنین هزینه
متر  250متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی براي اجراي کار در فواصل کمتر از  250صله پذیرگاهها باشد. حداقل فا می

 احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها مبلغی پرداخت نخواهد شد. 

بینی شده باشد که نیاز  ه نحوي پیشتجهیزات مربوط به حفاري تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضاي بسته متناسب بوده و ب  تبصره:
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به احداث پذیرگاه را در عملیات حفاري به حداقل ممکن کاهش دهد. چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمان به روش و 
تجهیزات خاصی براي حفاري تونل اشاره شده باشد، که بنا به تشخیص مهندس مشاور در صورت استفاده از آن تجهیزات، نیاز به 

 حداث پذیرگاه نباشد، در آن صورت هیچگونه پرداختی بابت حفاري پذیرگاه و پر کردن فضاي آن پرداخت نخواهد شد. ا
هاي حفاري تونل به هر روش(اعم از انفجاري، انفجاري آرام و چکشهاي هیدرولیکی و بادي) در   هاي حفاري تونل، هزینه  در ردیف .21

بینی شده پرداخت  بهاي مربوط از ردیف پیش گاوي اضافه در صورت استفاده از دستگاه کلههاي واحد منظور گردیده است و فقط  قیمت
 متر محاسبه گردیده است.  150هاي حفاري براي تا عمق   خواهد شد. همچنین بهاي ردیف

هاي اصلی حفاري و   ردیفاي خواهد بود که فقط به  بهاي عمق در حفاري غیرمکانیزه شیب و ناپایدار بودن و . . . به گونه اضافه .22
 ) اعمال خواهد شد.020201و  020104تا  020101برداري ( ریزش

 هاي زیر: هاي مترتب از جمله هزینه ، تمامی هزینه020106و  020105هاي  در ردیف .23
 ، TBM. تامین دستگاه 23-1

 . حمل تا محل کار و استقرار آن،23-2
 هر شرایط، هاي مربوط به تعمیر و نگهداري در . هزینه23-3
 هاي تامین برق دستگاه، . هزینه23-4
 هاي برچیدن دستگاه در پایان کار، . هزینه23-5
 هاي تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاري، . هزینه23-6
 هاي تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...، . هزینه23-7

 گیرد. صورت نمی لحاظ شده و پرداخت دیگري
 

، فصل نهم هزینه تخلیه آب 090801  دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیف هاي آب در زمین  TBMچنانچه حفاري با دستگاه .24
 شود و هرگونه پرداخت دیگري مجاز نیست. پرداخت می

، با اعمال 020106یا  020105هاي  از ردیفشود، بسته به شرایط  ، اجرا میT.B.Mهایی که با دستگاه حفار  هزینه عملیات حفاري تونل
 شود. محاسبه می 020304بهاي عمق ردیف  و اضافه 020303یا کسر بهاي ردیف  020302بهاي ردیف  اضافه

 
 

 

٢٣  
 

 



 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٣٬٧٩٧٬٠٠٠  
متر مربع، در زمین  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع تا 

 پایدار.
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ١٬۵١٠٬٠٠٠  
متر  ٢٠و تا  ٧حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 زمین پایدار.مربع، در 
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ١٬١٣٨٬٠٠٠  
متر  ۵٠و تا  ٢٠حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از 

 مربع، در زمین پایدار.
٠٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ٧۶۴٬٠٠٠  
متر مربع، در  ۵٠بسته به مقطع بیش از  در فضای  حفاری

 زمین پایدار.
٠٢٠١٠۴ 

 مترمکعب ۴٬٣٠٣٬٠٠٠  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۵ 

 مترمکعب ٣٬٢٨٢٬٠٠٠  
مترمربع، در  ۴٠های با سطح مقطع حفاری  حفاری تونل

 .TBMزمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه 
٠٢٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ١٠٣٬٠٠٠

مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در بارگیری هر نوع 
فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا 

 متر از نزدیکترین دهانه ورودی. ۵٠٠

٠٢٠٢٠١ 

  

 درصد ٧

برداری در فضای  های حفاری و ریزش بها به ردیف اضافه
بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه 

متر. برای  ٢۵٠باشد، به ازای هر متر  ١۵٠دسترسی بیش از 
متر دوم دو بار، و به همین ترتیب  ٢۵٠متر اول یکبار،  ٢۵٠

 های بیشتر. برای طول

٠٢٠٣٠١ 

 درصد ٢  
به ازای هر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های   بها به ردیف اضافه

 متر مربع. ۴٠متر مربع کمتر از 
٠٢٠٣٠٢ 

 درصد -٠٫۴۵  
به ازای هر متر  ٠٢٠١٠۶و  ٠٢٠١٠۵های  کسر بها به ردیف

 متر مربع. ١۴٠متر مربع و حداکثر تا  ۴٠تر از  مربع بیش
٠٢٠٣٠٣ 

  

 درصد ١

های حفاری تونل با استفاده از دستگاه  بها به ردیف اضافه
) در عمق ٢٠١٠۶و  ٢٠١٠۵های  (ردیف TBMحفار 

 ٢۵٠متر اول یک بار، برای  ٢۵٠متر، برای  ٢۵٠بیشتر از 
 های بیشتر. متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول

٠٢٠٣٠۴ 

 مترمکعب ۶٠٧٬۵٠٠  
های حفاری در فضای بسته، هرگاه  بها به کلیه ردیف اضافه

 استفاده شود. (Road Header)از دستگاه حفار کله گاوی 
٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٣٧٬۴٠٠

های حفاری در فضای بسته هرگاه  بها به ردیف اضافه
های زیر زمینی انجام شود و آب  حفاری زیر تراز آب

 موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد.

٠٢٠۵٠١ 
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵٧٬۴٠٠

(برای حفاری در فضای بسته با  P.V.Cتهیه و نصب لوله 
ها  استفاده از مواد ناریه) چنانچه در حین چالزنی از چال

 P.V.Cگذاری از لوله  آب خارج شده و جهت خرج
نصب  P.V.Cاستفاده گردد، (به ازای هر متر طول لوله 

 شده).

٠٢٠۵٠٢ 

  

 درصد ١

های حفاری در فضای بسته به هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا   ۵طولی از فضای بسته که دارای بیش از برای 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت بالا 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠١ 

  

 درصد ٢

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٢٠و تا  ۵از  برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
درجه  ۵انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر 

 اول.

٠٢٠۶٠٢ 

  

 درصد ۴٠

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا درجه شیب نسبت 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠٣ 

  

 درصد ۵۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ۵٠و تا   ٢٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۴ 

  

 درصد ٣۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  ردیف بها به اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از 

درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۵ 

  

 درصد ۴۵

های حفاری در فضای بسته در هر مقطع  بها به ردیف اضافه
 ٩٠و تا  ۵٠از برای طولی از فضای بسته که دارای بیش 

درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین 
 انجام شود.

٠٢٠۶٠۶ 

  

 مترمکعب ۵٨٬٨٠٠

بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طولی از  اضافه
فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد (مانند 

ای که  ها و محدوده ها، درافت تیوب ها، ترانزیشن دوراهی
 کند). تونل تغییر می ابعاد مقطع

٠٢٠٧٠١ 
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 صل دوم. عملیات حفاری در فضای بستهف
 ١٣٩٩فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٢۵٢٬٠٠٠  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.
٠٢٠٨٠١ 

 مترمکعب ٣٠٨٬۵٠٠  
چنانچه  ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 انجام شود.عملیات حفاری در هر نوع زمین ناپایدار 
٠٢٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب 

بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش  اضافه
مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ  ۵٠از 

 مرحله الزامی باشد. ٣بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از 

٠٢٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۴٢٬۶٠٠

چنانچه  بنا به بها به ردیف حفاری در فضای بسته   اضافه
شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های بتن ریزی 

گذاری  یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری با خرج
 محدود و ویژه و ملاحظات خاص انجام گیرد.

٠٢١٠٠١ 

  
 عدد ٢٬۵٧١٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق همگراسنج 
(Convergence Meter) ای در فضای بسته در  سه نقطه

 حین عملیات حفاری.

٠٢١١٠١ 

 عدد ۵٠٧٬٠٠٠  
به ازای نصب هر نقطه  ٠٢١١٠١بها به ردیف  اضافه

 همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
٠٢١١٠٢ 

  
 مترطول ٢٬٢٣٢٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب هر نوع ابزار دقیق واگرا 
در هر نوع فضای بسته و در حین  (Extenso Meter)سنج 

 متر. ۵عملیات حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠٣ 

 مترطول ٢۶٢٬۵٠٠  
به ازای هر متر افزایش طول  ٠٢١١٠٣بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۴ 

  
 عدد ١٬٣٩۵٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق بارسنج 
(Load Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 متر. ۵حفاری، برای طول تا 

٠٢١١٠۵ 

 مترطول ٢١١٬۵٠٠  
، به ازای هر متر افزایش طول ٠٢١١٠۵بها به ردیف  اضافه

 متر اول. ۵مازاد بر 
٠٢١١٠۶ 

  
 عدد ١٬٢٩١٬٠٠٠

انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج 
(Pressure Cell)  در هر نوع فضای بسته در حین عملیات

 حفاری.

٠٢١١٠٧ 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٩ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم

 

  مقدمه
 

 

 ارد زیر در نظر گرفته شده است:موز بجهاي مربوط به تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجراي کار   هاي این فصل، کلیه هزینه  ردیف رد .1
) و میل Split Set، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز شونده، گوه، میل مهاري با پوسته شکاف دار (ردلگمی .1-1

 هاي اجراي میل مهار تنیده و ناتنیده این فصل.   کلیه ردیف يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته مم
 و شاتکریت.  هاي اجراي میل مهار و کابل مهارکننده  براي براي ردیف انیمس .1-2
 ). Wire Meshهاي اجراي شبکه فولادي (  ولادي براي ردیفف هکبش .1-3
 و کابل مهارکننده و شاتکریت. میل مهارها راي هاي اج  افزودنی شیمیایی تزریق در ردیف دموا .1-4
 ها.   لح فولادي لازم و ساخت نگهدارندهاصمیه ته .1-5
 ه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط تهی .1-6

، مهره، واشر، صفحه زیرسري یا باربر، پوسته باز ردلگمیهاي اجراي شبکه فولادي و   هزینه تهیه شبکه فولادي براي ردیف: 1هصرتب
انواع میل مهاري و  يبرا) Swellexونده (ش سطنبهاري با پوسته م) و میل مSplit Setسته شکاف دار (وپ ري باهاشونده. گوه، میل م

هاي   اده براي تزریق در ردیفتفاسد پنجم و هزینه سیمان مورفصل هاي مربوط در   ها از ردیف  مصالح فولادي لازم براي نگهدارنده
هاي فصل هفتم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی از فصل چهارم پرداخت   ردیفاز  هدر کننهامیل مهار و کابل م يجراا

 خواهد شد. 
:در صورتی که در نظر باشد تهیه کابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط، به عهده پیمانکار گذاشته شود ردیف تهیه آنها 2ره تبص

 شود.  بصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج می
حمل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه (ماسه و مصالح سنگی شاتکریت  و يارگیرب هاي مربوط به  هاي این فصل هزینه  ردیف در .2

صله) نگهداري در کارگاه و ار فهتر، آب و دیگر مصالح به ومیلک 30 متر، بنتونیت، سیمان و آهن آلات تا فاصله 500اصله تا ف
 است.  هدفته شگربارگیري و حمل از محل نگهداري تا محل ساخت و مصرف و باراندازي در نظر 

کیلومتر بنتونیت، سیمان  30 رب دازو هزینه حمل مایت متر ماسه و مصالح سنگی (شن و ماسه) شاتکر 500حمل مازاد بر  هنیزه: 1هصرتب
 شود.  وط در فصل حمل محاسبه میبمر هاي  ردیفز ا و فولاد با استفاده

 شود. متر مصالح سنگی شاتکریت همانند حمل بتن از فصل حمل پرداخت می 500مل مازاد بر ح ههزین: 2ه صرتب
 4 نداب اضافه حفاري استخراج شده از جدول ببا احتس طوح عملیات انجام شده در تونلها و گالریها خط پروژهس بهاسحناي ممب .3

 د. وفصل دوم و ضخامت تحکیمات خواهد ب
 ظر گرفته شده است :ندر  هاي ناشی از موارد زیر نیز  ف تمیز کاري و آماده سازي سطوح، هزینهیدر رد .4

 درسوبات، موا، ل، گهدخاکبرداري یا حفاري شده از خرده سنگها و سنگهاي نامتراکم، ملاتهاي خشک ش حوطردن سز ک. تمی4-1
 قبلی، خار و خاشاك و سایر اجسام زاید پوششهاينی، غور
 و مرطوب نگهداشتن سطوح تمیز شده  اافهکبا آب توام با هواي فشرده، خارج کردن آب داخل درزها و ش شوي. شست4-2

دي بعمیزکاري و انجام عملیات تین بشود. در صورتی که فاصله زمانی  آماده سازي سطوح فقط یک بار پرداخت می یفاي ردبه .5
هندس مشاور ید مد تنها با تایشاب هتشذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد که تمیز کاري مجدد ضرورت داپاناجتناب 

 تمیزکاري و پرداخت مجدد صورت خواهد گرفت. 
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 . عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوحفصل سوم
 ١٣٩٩ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال

  
بتن  فی(به جز رد ردیر زمینی در آنها جریان دازو  یبهاي هر گونه سختی کار و توقف عملیات در سطوحی که آبهاي سطح اضافه .6

یی ها  هددوحات بتن پاشی در میلمع هبي مربوط بها اضافه) در بهاي واحد ردیف مربوط به عملیات اجرایی منظور شده است.  پاشی
 شود. .  پرداخت می 030501که آب زیر زمینی یا سطحی جاري باشد از ردیف 

 (Overlap)اب همپوشانی ستحنصب شده با اولادي ف هاي س وزن تئوریک شبکه، براسا(Wire Mesh)هاي فولادي   وزن شبکه .7
 شود.  یم هبساحها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط م  به نقشهباتوجه 

 شود : میهاي ناشی از موارد زیر را نیز شامل   ، هزینه(Wire Mesh)هاي فولادي   جراي شبکهدیف ار .8
سنجاقی و هر نوع ملات سیمانی و سیمهاي انتظار و یا میخهاي فولادي از (ین دهاي مور  هارکنندهصب مآماده سازي و نهیه، . ت8-1

 شود).  که به کمک تفنگ بادي نصب می
 هاي مورد نیاز  منطبق کردن شبکه فولادي با سطوح حفاري شده توسط مهار کننده و کردن، نصب و تثبیت خمدن، یبر .8-2
هاي فولادي نیاز به اجراي میل مهاري و   جهت تثبیت شبکهت اجرایی ورمهندس مشاور و بنا به ضرخیص ا به تشبن راگ. 8-3

 هد شد. اوخهاي اجراي میل مهارهاي ناتنیده پرداخت   باشد هزینه آن از ردیف مربوط تمتعلقا
اجراي قطعات بتن پاشی ینه زههاي بتن پاشی هزینه تهیه کلیه مصالح (بجز سیمان)، ساخت، حمل، اجرا و همچنین   در ردیف .9

 نگهداري، عمل آوري و پرداخت سطوح نهائی منظور شده است. آزمایشی، 
باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از  هاي بتن پاشی، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده می ظور از ضخامت در ردیفنم .10

ه بتن پاشیده شده اضافی ها و مشخصات فنی و دستور کارها کمتر باشد. هزین  قسمتها نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه
قل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن دابراي پرکردن ناهمواریهاي سطحی و تامین ح

هاي بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت  اتلافی و خارج کردن آن مواد در بهاي واحد ردیف
 رفت. نخواهد گ

 انهاي مربوط به استهلاك اضافی دستگاه بابت کاهش راندم  ر ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهاي فلزي و پلیمري کلیه هزینهد .11
 ناشی از استفاده از این مواد منظور شده است. 

طبق نظر مهندس زه گیري از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت، چسبندگی و انجام آزمایشهاي مورد نیاز، در صورتی که بهاي مغ .12
 میشود. ت اخردربوط در فصل چهارم پم فیدر ) ضروري باشد ازCoreمشاور انجام کرگیري (

 اي منظور شده است.  شی و اجراي وایرمش، هزینه اجراي عملیات در سطوح با هر زاویهان پتب هاي  ردیفواحد  در بهاي .13
 : تساي ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده ها  ار تنیده و ناتنیده سنگ هزینهمهل میاجراي  هاي  در ردیف .14
 مهار میل اجرايقاط مورد نظر و پیاده کردن و برداشت ن دهداري محدونقشه بر .14-1
 ل به قطر و طول لازم، و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فر چاح .14-2
وسته باز شونده، پ، هیر سري یا بار بر، گوهمراه کلیه ملحقات مورد نیاز میل مهاري (شامل صفحه زه ب ارکردن میل مهماده آ .14-3

 ب) براي نص…ره، رابط و مهواشر، 
 گ تزریق، قبل یا پس از جاگذاري میل مهاري در چالنشیل نصب وتهیه  .14-4
 )Spacer( رنصب فاصله نگهدا هیه وت .14-5
 با پوسته باز شونده و و یا رگر با متعلقات لازم و تحکیم آن درچال به کمک ملات پرکننده سیمانی یا مواد دیهام لیصب من .14-6

  زندهوه طبق مشخصات فنی و دستورالعمل ساگ
 صالح و اجراي بالشتک بتنی (ملات ماسه و سیمان) جهت صفحه زیر سريهیه مت .14-7
 نی یا دستور کار) براي ملات تزریق شده و بالشتک بتنیف اتخصگیرش سیمان (مطابق مشنتظارا .14-8
 کردن مهره  مر سري و واشر و بستن و محکیز ادن صفحهرار دق .14-9
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 و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی  تیزاهمیل مهار با تجادن ش قرار دحت کشت .14-10
 تزریقات تکمیلی موردنیاز مانجا .14-11
 ده مطابق مشخصات فنیش هآزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواستنجام ا .14-12
چنانچه علاوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشد بهاي آن از ردیف  .14-13

 شود.  پرداخت می 031401
ها، مشخصات   نقشه باق طبچال مورد نیاز من لوط ساسهاي اجراي انواع میل مهارهاي تنیده یا ناتنیده، اندازه گیري، برا  ردیف در .15

 شود. فنی، دستور کارها و با توجه به صورتمجلسهاي مربوط انجام می
 متر لحاظ شده است.  3هاي اجراي میل مهار، هزینه اجراي میل مهار تا طول  در ردیف تبصره:

 . میشود داختمیل مهار از نوع مربوط پر هاي  ردیفاجراي هر نوع میل مهار آزمایشی، طبق زینه ه .16
سنگبرداري و حفاري محدوده صفحه باربرکابل مهاري، در هر نوع زمین از ردیف حفاري کنترل شده در فصل اول و هزینه ه زینه .17

 شود اي در فصل هفتم پرداخت می لشتک بتنی) از ردیف بتن سازهای (بنربر بته باتهیه بتن و اجراي صفح
 نظر گرفته شده است.  ردیز زیر ن يها  نهر کننده سنگ، هزیاهم لبااجراي ک هاي  ر ردیفد .18

 رداري محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجراي کابلهاي مهارينقشه ب. 18-1
ي چال با آب توام با هواي شستشو و زمعمق لا طر و) به قDown The Holeاي از جمله ( هاي ضربه ل با انواع  روشفر چا. ح18-2

 فشرده 
 چالو تعیین انحراف نترل . ک18-3
 اولیه (پیش تزریق) قیر. تز18-4
 مجدد، تخلیه و شستشوي چال با آب توام با هواي فشرده فاري . ح18-5
 با مشخصات و طول تعیین شده  قات مربوطملح کابل مهار کننده سنگ و گیره انتهایی باعبیه . ت18-6
 ن یزر ای هر نوع دوغاب یا ملات سیمانا ب ولمرحله ازریق . ت18-7
 جهت گیرش سیمان تظارن. ا18-8
 ها  هاي نگهدارنده رشته  ربر، واشر و گوهباصفحه عبیه . ت18-9
 زار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات لازم. بو ا جهیزاتبا تاي  اي یا دسته ش قرار دادن کابل به صورت رشتهحت کش. ت18-10
 یق مرحله دوم)رزترزین (یمان یا س تملاهاي تکمیلی هر نوع دوغاب یا زریق. ت18-11

اي از  در صورت نیاز به استفاده از روش دورانی به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهاي روش حفاري دورانی و ضربه :1تبصره 
 هاي فصل چهارم پرداخت خواهد شد.   ردیف

 شود.  ارم پرداخت میهاي فصل چه  هاي مربوط از ردیف  : در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیري هزینه2تبصره 
ه نقشه برداري و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت ب وطربي) کلیه عملیات مزلف باقزي (فلهاي   واحد نگهدارنده در بهاي .19

آهن آلات، اتصالات داخلی هر قاب فلزي و اتصالات بین قابهاي  عنو ري از هفلز نصب در هر شرایط شامل آماده سازي قاب
طباق آن با مقطع تونل، حمل داخل کارگاه و تثبیت آن در محل انهاي اجرایی و   مجاور، بتن ریزي پاي قاب، جاگذاري مطابق نقشه

 قف تونل منظور شده است. هاي مجاور درکف، دیوار و س  دارندههگناتصال آن با ر و توسط پیچ و مهره، جوش و میل مها
 که تسکویی اسیا  رسیدست طه از راهقن راز متوسط نزدیکترین، ت،  مبناي تعیین ارتفاع032003و  032002، 032001 هاي  در ردیف .20

 لیاسامکان استقرار ماشین آلات چرخ زنجیري و چرخ لاستیکی از جمله بیل مکانیکی، لودر چرخ لاستیکی و یا جرثقیل (به عنوان و
عملیات  رايجمکان اکه اابل پرداخت است ق هاي فوق تنها زمانی  بهاي ردیف جود داشته باشد. اضافهو آندرترسی به ارتفاع) سد

ر به نحوي باشد که تجهیزات اصلی و اک پایدار سازي و تحکیم و خاکبرداري به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجراي
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 با پیشروي عملیات خاکبرداري در ارتفاع نباشند.  تناسبم ییجاجرایی قادر به جابا لنسرپ

بهاي مربوط به مواد افزودنی مورد استفاده در کارهاي این فصل مطابق مقدمه فصل چهارم براي پرداخت مواد افزودنی تزریق پرداخت 
 خواهد شد.
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٧٬٧٠٠  
تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن 

 پاشی.
٠٣٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠٬۶٠٠

در فضای باز از هر نوع میلگرد ساده  اجرای شبکه فولادی
با هر نوع اتصالات و مهارهای مربوط برای حفاظت 

 سطوح.

٠٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۶١٬٣٠٠  
متر در  سانتی ۵اجرای لایه اول بتن پاشی به ضخامت تا 

 متر ضخامت. فضای باز  به ازای هر سانتی
٠٣٠٣٠١ 

 مترمربع ۵١٬٨٠٠  
فضای باز  به ازای هر  های بعدی بتن پاشی در اجرای لایه

 متر ضخامت. سانتی
٠٣٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ١٣٬٢٠٠

های اجرای بتن پاشی در فضای بسته در  بها به ردیف اضافه
متر مربع باشد  ۵صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). (برای هر سانتی

٠٣٠۴٠١ 

  

 مترمربع ٢٠٬١٠٠

فضای بسته به هر ضخامت برای  بهای بتن پاشی در اضافه
محدوده ای که آبهای زیر زمینی و سطحی در محدوده بتن 

بها مستقل از ضخامت  پاشی جاری باشد (این اضافه
پاشی بوده و برای سطوح آبدار یکبار پرداخت  بتن
 شود). می

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمربع ١٬١۵٠

های اجرای بتن پاشی چنانچه در بتن از  بها به ردیف اضافه
مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده گردد (برای 

 متر ضخامت بتن پاشیده شده). هر سانتی

٠٣٠۶٠١ 

 ٠٣٠٧٠١ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی. کیلوگرم   

 ٠٣٠٧٠٢ تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی. کیلوگرم   

 مترطول ۴٩٢٬٠٠٠  
متر و  میلی ٢۵سنگ، به قطر   نا تنیدهاجرای میل مهار  

 کمتر.
٠٣٠٨٠١ 

 مترطول ۵٠٩٬۵٠٠  
متر  میلی ٢۵اجرای میل مهار ناتنیده سنگ، به قطر بیش از  

 متر. میلی ٣٠و تا 
٠٣٠٨٠٢ 

 مترطول ۵٩٣٬٠٠٠  
متر و  میلی ٣٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۴٠تا 
٠٣٠٨٠٣ 

 مترطول ۶٠٧٬٠٠٠  
متر و  میلی ۴٠سنگ، به قطر بیش از   جرای میل مهار ناتنیده

 متر. میلی ۶۵تا 
٠٣٠٨٠۴ 

 درصد -٣۵  
کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل 

 باشد. (Swellex)مهاری از نوع جداره منبسط شونده 
٠٣١٠٠١ 
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